

Prefeitura Municipal
Santa Rita de Caldas
Minas Gerais

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.prefeitursrc.mg.gov.br/licitacao/detalhe/342/>

Código da publicação: 342

Data da emissão do comprovante: 27/12/2025 17:37:02

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 2/2022

Nº do Processo/Ano: 93/2022

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 31/12/2022 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 31/12/2022 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 31/12/2022 00:00:00

Data da Disputa/Horário: Consultar Edital

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Processo 093 Tomada de Preços 002 Reforma Praça Nossa Senhora Aparecida

Resumo:

Processo 093 Tomada de Preços 002 Reforma Praça Nossa Senhora Aparecida

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
31/12/2022 00:00:00	EDITALassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	EDITAL RETIFICADO	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO XI MEMÓRIA DE CÁLCULOassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO X CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIROassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO X CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO RETIFICADO	Baixar

Prefeitura Municipal
Santa Rita de Caldas
Minas Gerais

Data	Nome documento	Arquivo
31/12/2022 00:00:00	ANEXO VIII PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOSas...	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO VIII PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS R...	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO VII MEMORIAL DESCRITIVOassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO VI DECLARAÇÃO QUE RECEBEU O EDITAL	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO V FICHA CADASTRAL	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO IX PROJETOS	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO IV DECLARAÇÃO LEI COMPLEMENTAR N 123	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO III DECLARAÇÃO DO ART 27V PJ	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO II MINUTA DE CONTRATO	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO I MODELO DE PROPOSTA	Baixar
31/12/2022 00:00:00	RETIFICAÇÃO 01 (9)	Baixar
31/12/2022 00:00:00	EDITAL RET 01 (7)	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO X CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ANEXO VIII PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS	Baixar
31/12/2022 00:00:00	PERGOLADOassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	MURO DE ARRIMOassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	LOCAÇÃOassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	DETALHESassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	Calculo BDIassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	CROQUI ELETRÍCOassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ARTassinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ARQ 03assinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ARQ 02assinado	Baixar
31/12/2022 00:00:00	ARQ 01assinado	Baixar